

# 广州市增城区财政局

---

---

## 增城区财政投资评审结果通知书

增财评审复〔2018〕W946号

广州市增城区市场和质量监督管理局：

根据《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市财政投资评审监督管理办法〉的通知》（穗府办〔2015〕9号）等规定，你单位送审的广州市增城区市场和质量监督管理局大敦所修缮工程预算经我局委托永道工程咨询有限公司进行评审，现已完成评审报告（增财审〔2018〕W726号）并通知如下：

评审结果为：送审额：761,112.69元，审定额：734,169.66元，核减额：26,943.03元。



请按照评审结果执行。



# 工程评审确认表

工程名称：广州市增城区市场和监督管理局大敦所修缮工程

评审内容：工程预算

项 目 名 称	送审额(元)	评审额(元)	核减额(元)	备注
预算总额	761,112.69	734,169.66	26,943.03	
其中：				
一、工程费用	693,562.69	672,607.58	20,955.11	
广州市增城区市场和监督管理局大敦所修缮工程	693,562.69	672,607.58	20,955.11	
二、办公设备及家具购置费				
三、建设用地费用				
1、征土地费				
2、青苗补偿费				
3、房屋及其他拆迁补偿费				
4、管线迁移费				
四、工程建设其他费用	67,550.00	61,562.08	5,987.92	
其中含：				
1、临水报装				
2、临电报装				
3、平整场地				
4、环境影响咨询费				
5、地震灾害评估费				
6、工程勘测费、工程测量费	5,000.00	0.00	5,000.00	
7、工程设计费	26,500.00	25,727.24	772.76	
8、工程监理费	19,500.00	18,866.64	633.36	
9、施工图预算编制费	2,650.00	2,572.72	77.28	
10、工程量清单及招标控制价编制费				
11、工程招标代理费				
12、设计审查费				
13、第三方强制性检测费用				
14、白蚁防治费				
15、建设单位管理费	13,900.00	14,395.48	-495.48	
16、材料检验试验费				
17、预算评审费				
18、结算评审费				
19、代建单位管理费				
20、造价咨询费				
五、预备费				
六、建设期贷款利息				
 建设单位(盖章) 2018年9月29日	评审机构(签章)  2018年8月17日			